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Detta genomförandeavtal (”Avtalet”) har ingåtts mellan 

(1) Ånge kommun, org.nr, 212000-2387, 841 81 Ånge, (”Kommunen”), och 

(2) RES Hydrogen Alby AB, org.nr 559439-5906, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg, 
(”Bolaget”). 

Kommunen och Bolaget är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt ”Parterna”. 

1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Kommunen har identifierat området öster om Alby i Ånge kommun som ändamålsenligt för 
industriändamål eftersom det ligger i anslutning till befintlig industriverksamhet i Alby, strax 
utanför tätbebyggt område och i anslutning till befintlig väg med god kapacitet.  

Kommunfullmäktige i Ånge kommun beslutade den 19 december 2022 att anta Detaljplan 
för Industriområde Alby östra, DP 2260-P2023/2, Del av Ånge Ovansjö 2:104 m.fl. 
(”Detaljplanen”). Syftet med Detaljplanen är att möjliggöra för etablering av ett nytt område 
innehållande energiproduktion, teknisk anläggning, industri med tillhörande funktioner. 
Detaljplanen vann laga kraft 2023-01-11. 

Bolaget har uttryckt önskemål om att förvärva del av marken i Detaljplanen för att där 
uppföra en vätgasfabrik för produktion av grön vätgas med tillhörande anläggningar. 
Parterna ingår i samband med undertecknandet av detta Avtal ett köpeavtal varigenom 
Bolaget av Kommunen förvärvar del av fastigheten Ånge Ovansjö 2:104 (”Köpeavtalet”), 
där Bolagets vätgasanläggning ska uppföras. 

Bolagets etablering samt övrig industrietablering inom Detaljplanen, även gemensamt 
kallad ”Site Alby Östra”, kommer att medföra behov av utbyggnad av vägar, infrastruktur 
och andra anläggningar såsom ledningsdragningar och hantering av vatten. Kommunen 
kommer att bekosta och bygga ut samtliga sådana gemensamma infrastrukturanläggningar. 

Bolagets etablering av sin produktionsanläggning kommer att erfordra åtgärder såväl inom 
den del av fastigheten Ånge Ovansjö 2:104 som Bolaget förvärvar (”Området”) som inom 
övriga delar av Detaljplanens område, och utanför Detaljplanens område (gemensamt 
”Avtalsområdet”). 

Syftet med detta Avtal är att reglera villkoren för ansvars- och kostnadsfördelningen för 
Parternas åtaganden i samband med utbyggnaden av erforderlig infrastruktur och 
anläggningar inom Avtalsområdet samt övriga kostnader och åtgärder som Bolagets 
etablering medför. 

2 DEFINITIONER 

I detta Avtal används följande definierade termer i nedan angivna betydelser. 
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”Avtalet” 
betyder detta genomförandeavtal jämte bilagor. 

”Avtalsdagen”  

betyder dagen för undertecknandet av detta Avtal. 

”Avtalsområdet” 
betyder området för Detaljplanen samt områden utanför där genomförandeåtgärder enligt 
detta Avtal ska utföras, se Bilaga 1. 

”Detaljplanen” 
betyder detaljplan DP 2260-P2023/2 Del av Ånge Ovansjö 2:104 m.fl. 

”Gemensamhetsanläggningen” 
Definieras i punkt 8.1.1. 

”Gemensamhetsanläggning Väg” 
Definieras i punkt 8.1.2. 

”Kylvatten” 
betyder vatten som används för kylning och som sedan återförs till Ljungan. 

”Köpeavtal” 
betyder avtal genom vilket Bolaget förvärvar område inom fastigheten Ånge Ovansjö 2:104. 

”Området” 
betyder del av fastigheten Ånge Ovansjö 2:104 som Bolaget förvärvar enligt Köpeavtalet, 
se Bilaga 2. 

”Part” och ”Parterna” 
definieras i ingressen ovan. 

”Site Alby Östra” 
betyder planerad industrietablering inom Detaljplanen. 

”Tekniskt Vatten” 
betyder grovrenat råvatten som ytterligare renas i t.ex. sand- och ultrafilter, men inte har 
krav på dricksvattenkvalitet. 

”Tidplanen” 
tidplan för utförande av åtgärderna enligt detta Avtal.  
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”100-årsregn” 
betyder när en nederbördsmängd som för en viss plats och varaktighet har en återkomsttid 
på 100 år, vilket innebär att den nederbördsmängden uppnås eller överträffas i genomsnitt 
en gång på 100 år. 

 
För definierade termer gäller att bestämd form ska anses innefatta ordets obestämda form 
och vice versa och att singular ska anses innefatta plural och vice versa. 

3 OMRÅDETS EXPLOATERING 

3.1 Området ska exploateras för industriell verksamhet med därtill hörande anläggningar enligt 
Detaljplanen och erforderliga bygglov samt tillstånd. Inom Området ska genom Bolagets 
försorg en produktionsenhet för grön vätgas samt för eventuell vidareförädling av vätgas till 
andra molekyler anläggas.  

3.2 Det noteras att Bolaget förvärvar Området genom Köpeavtalet och kommer att vara 
verksamhetsutövare för den planerade vätgasanläggningen på Området. Bolaget är 
därmed ansvarigt för att tillse att samtliga erforderliga tillstånd enligt exempelvis 
miljölagstiftning erhålls för verksamheten på Området och ansvarar för att de krav som 
uppställs på bebyggelse och utformning i Detaljplanen uppfylls, såvida inte annat 
uttryckligen anges i detta Avtal. 

4 KÖPEAVTAL 

Överlåtelse av Området, se Bilaga 2, till Bolaget ska ske i enlighet med de villkor avseende 
tillträde, betalning, fastighetsbildning m.m. som framgår av det Köpeavtal som Kommunen 
och Bolaget ingår på Avtalsdagen. 

5 TIDPLAN 

5.1 Parterna har gemensamt upprättat en tidplan för utförande av åtgärderna enligt detta Avtal 
(”Tidplanen”), se Bilaga 3. Bolaget ska efter bästa förmåga och med tillämpning av 
kommersiellt skäliga ansträngningar genomföra exploateringen i enlighet med den av 
Parterna överenskomna tidplanen. 

5.2 Av Tidplanen framgår utbyggnadsordningen för utförande av anläggningsåtgärder och 
milstolpar för arbetet enligt detta Avtal. Vidare innehåller Tidplanen en preliminär 
beskedstidplan för underrättelse om igångsättningstid och färdigställandetid för de åtgärder 
som ska utföras så att arbetet kan planeras, upphandlas och genomföras i enlighet med 
Tidplanen. 

5.3 Parterna är överens om att löpande, på de genomförandemöten som beskrivs i punkt 6.3, 
gå igenom och vid behov uppdatera Tidplanen samt beskedstidplanen.   
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5.4 Parterna åtar sig att följa Tidplanen så att arbetena kan genomföras enligt detta Avtal. 
Parterna åtar sig att underrätta varandra om omständigheter som kan påverka 
möjligheterna att följa Tidplanen, så att respektive Part kan planera sitt arbete.  

6 SAMVERKAN OCH ORGANISATION  

6.1 Parterna är överens om att lojalt samarbeta och samordna genomförandet av åtgärderna i 
detta Avtal i syfte att tillvarata möjligheter till kostnadsbesparingar och maximera 
effektiviteten i projektet. 

6.2 Parterna ska tillse att såväl projektering som arbeten för genomförande av åtgärderna enligt 
detta Avtal samordnas mellan Parterna. Resultatet av samordningen ska dokumenteras och 
finnas tillgänglig för Parterna under projektering och genomförande. Parternas samordning 
ska ske i enlighet med den samverkansstruktur som fastställts för Site Alby Östra och 
Ljungaverk, se Bilaga 4. Denna samverkansstruktur uppdateras vid behov av parterna 
gemensamt. 

6.3 Parterna ska inrätta en styrgrupp som ska följa upp Avtalet och Tidplanen, hantera 
projektering, lösa frågor som uppkommer och tillse att samarbetet och samordningen av 
åtgärderna enligt detta Avtal fungerar. Genomförandegruppen ska bestå av behöriga 
representanter för Parterna. Kommunen leder och sammankallar till styrgruppens möten, 
som ska hållas en gång per månad eller oftare vid behov. 

6.4 Kommunens representeras i projektet av följande personer:  

Titel/funktion Namn och kontaktuppgifter 

Ombud [Namn], Tel: [**], E-post: [**] 

 
Projektchef [Namn], Tel: [**], E-post: [**] 

 

 

6.5 Bolaget representeras i projektet av följande personer:  

Titel/funktion Namn och kontaktuppgifter 

Ombud [Namn], Tel: [**], E-post: [**] 

 
Projektchef [Namn], Tel: [**], E-post: [**] 
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7 GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER 

För att genomföra utvecklingen av Avtalsområdet har Parterna överenskommit om följande 
fördelning av utförande av anläggningsåtgärder som erfordras för att Bolaget ska kunna 
etablera sin produktionsanläggning.  

7.1 Kommunens ansvarsområden  

I denna punkt 7.1 redovisas de anläggningsåtgärder som Kommunen ansvarar för och 
bekostar. 

Färdigställandetiderna för åtgärderna enligt punkterna 7.1.1-7.1.9 ska framgå av Tidplanen. 
Bolaget ska, i enlighet med framförhållning enligt beskedstidplan i Tidplanen, skriftligen 
underrätta Kommunen om tidpunkterna då Bolaget har behov av att åtgärderna ska vara 
färdigställda för sin etablering så att Kommunen har möjlighet att planera, projektera, 
upphandla och utföra åtgärderna för färdigställande av arbetena enligt Tidplanen. 
Kommunen ska dock inte påbörja några arbeten innan dess att Bolaget skriftligen lämnat 
besked om att de vid var tid ifrågavarande arbetena ska påbörjas Det noteras härvid att 
besked aldrig får lämnas senare än 12 månader före planerat färdigställande av åtgärderna. 

7.1.1 Vägnät 

Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad av huvudvägnätet inom 
Avtalsområdet, med undantag för vägar inom Området och anslutning från 
Området till huvudväg, enligt preliminär skiss i Bilaga 35. Till undvikande av 
otydlighet noteras att övrig väganläggning inom Avtalsområdet inte omfattas av 
Kommunens åtagande enligt ovan.  

Bolaget äger rätt att inom Avtalsområdet, i samråd med Kommunen och under 
byggtiden anlägga, bibehålla och nyttja byggväg som leder till Området. Bolaget 
är inte skyldigt att erlägga någon ersättning till Kommunen för rätten att anlägga, 
bibehålla och nyttja sådan byggväg. 

Vägar inom avtalsområdet ska hålla sådan standard att de klarar transporter med 
tunga fordon motsvarande BK4-standard samt den nya standarden för långa 
fordonståg på 34,5 meter (från och med 2023). Vägnätets slutliga utformning 
kommer att fastställas i projekteringen. Huvudvägar och nedan anslutningsväg 
ska ingå i en gemensamhetsanläggning, se nedan punkt 8.1.2. 

7.1.2 Anslutningar från väg 83 

Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad av anslutningsväg från Riksväg 
83 till Avtalsområdet, markerad i Bilaga 6. 

Riksväg 83 är en viktig förbindelseled mellan västra Hälsingland och västra 
Medelpad. Anslutningar till Avtalsområdet ska ske via en in- och utfartsväg samt 
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en räddningsväg från riksväg 83. Kommunen ansvarar för att angöringsvägen 
anläggs med hänsyn till trafiksäkerhet och kapacitet samt i nära dialog med 
Trafikverket. 

7.1.3 Vatten och avlopp 

Avtalsområdet ligger utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Kommunen ska 
etablera en enskild anläggning för Avtalsområdet fram till anslutningspunkt vid 
fastighetsgräns. Den enskilda anläggningen kommer att upplåtas som 
gemensamhetsanläggning varvid kostnader för drift och underhåll ska fördelas 
enligt andelstal mellan fastigheterna inom Detaljplanens område.   

Bolaget ska ansluta enskild VA-anläggning inom Området till den kommunala VA-
anläggningen och är skyldigt att erlägga avgifter för anslutning och förbrukning 
enligt Kommunens vid var tid gällande VA-taxa. 

Avtalsområdet ligger utanför verksamhetsområde för allmänt vatten- och avlopp. 
Kommunen ansvarar och bekostar utbyggnad av vatten- och 
avloppsanläggningar med tillhörande ledningar och därtill hörande anordningar 
inom Detaljplanen fram till respektive fastighet (däribland Området). För 
undvikande av missförstånd ska dessa anläggningar tillhandahålla vatten- och 
avlopp för samtliga kommande fastigheter inom Detaljplanen. Dessa 
anläggningar ska ingå i en gemensamhetsanläggning, se nedan punkt 8.1.1. 

Vatten- och avloppsanläggningarna ska vara dimensionerade för att hantera 
planerad bebyggelse inom Detaljplanen. Med planerad bebyggelse avses 
utnyttjande av maximal byggrätt inom Detaljplanen.   

7.1.4 Dagvatten 

Avtalsområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för hantering av 
dagvatten. Kommunen ansvarar för att inom Avtalsområdet, fram till gränsen för 
Området, anlägga och bekosta dagvattenanläggningar. Kommunen ansvarar att 
100-års regn kan hanteras inom Avtalsområdet. Anläggningarna ska ingå i en 
gemensamhetsanläggning, se nedan punkt 8.1.1. 

7.1.5 Elnät 

Kommunen ansvarar för och bekostar framdragande av elnät för VA-anläggning 
och gatubelysning inom Avtalsområdet.  

Kommunen ansvarar inte för Områdets anslutning till elnätet.  
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7.1.6 Teleledningar/Fiberanslutning 

Kommunen ansvarar för att upphandla och avropa framdragande av fiberledning 
fram till anslutningspunkt(er) för Området vid fastighetsgräns. Ledningen ska dras 
fram samtidigt och i anslutning till anläggande av vägar och VA-ledningar. 

Kommunen ansvarar inte för Områdets anslutning till nätet. 

7.1.7 Rekreationsstråk 

Kommunen ansvarar för att inom Avtalsområdet, fram till gränsen för Området, 
anlägga och underhålla gröna stråk, såsom gång- och cykelbanor, där 
allmänheten och anställda kan vistas.  

Rekreationsstråken ska uppfylla Boverkets krav på tillgänglighet, underhållas för 
gång vid barmark och prepareras för skidåkning när snömängden tillåter.  

Rekreationsstråken ska vara färdigställda senast vid idrifttagande av den 
planerade vätgasanläggningen. 

7.1.8 Tillstånd för tekniskt vatten och kylvatten samt ledningsrätt 

Kommunen ansvarar för och säkerställer att erforderliga tillstånd, rättigheter och 
förutsättningar för vattentillförsel till [Området] enligt nedan är för handen i enlighet 
med tidplan i Bilaga 3. 

1. Tillstånd enligt miljöbalken för uttag av Tekniskt Vatten och Kylvatten från 
Ljungan (att preciseras enligt givna förutsättningar). 

2. Förrättning för upplåtelse av ledningsrätt för ledning för Tekniskt Vatten från 
Ljungan till Området (att preciseras enligt givna förutsättningar). 

3. Tillskapa rådighet över uttag av vatten samt för anläggningar för Tekniskt 
Vatten till Avtalsområdet. 

Parterna är medvetna om att en absolut förutsättning för den tänkta 
exploateringen av Området och de avtal som ingås mellan Bolaget och 
Kommunen är att Kommunen erhåller de tillstånd som anges ovan och som krävs 
för Bolaget att kunna bedriva verksamheten. I samband med att tillstånden erhålls 
ska Kommunen, på Bolagets begäran, överlåta tillstånden genom att till Bolaget 
(eller annan tredje part som Bolaget utser) sälja aktierna i det aktiebolag som 
utgör tillståndsinnehavare. Köpeskillingen för aktierna ska motsvara Kommunens 
faktiska, direkta och verifierbara kostnader för att erhålla tillstånden plus ett tillägg 
om fem (5) procent på den totala summan. Kommunen ska med skäliga 
mellanrum informera Bolaget vad dessa uppgår till.  
 
I samband med nämnda aktieöverlåtelse ska det tillståndsinnehavande bolaget 
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ikläda sig en skyldighet att inom rimlig tid från begäran tillhandahålla vatten till 
andra verksamhetsutövare inom Avtalsområdet på de närmare och alltid 
kommersiellt rimliga villkor som Bolaget och Kommunen avser förhandla i god 
anda inom ramen för aktieöverlåtelsen, varvid noteras att sådant tillhandahållande 
vid var tid och under alla omständigheter alltid förutsätter att det finns kapacitet 
utöver vad som krävs för Bolagets verksamhet inom Området samt att så kan ske 
inom ramen för den verksamhet och/eller de tillstånd som finns. Parterna är vidare 
överens om att Bolaget inte ska ha någon förpliktelse att leverera vatten till andra 
verksamhetsutövare bortom Bolagets leveranspunkt vid vattenverket. 
 

7.1.9 Industrispår  

Kommunen åtar sig att verka för en järnvägskoppling till Området. 
Järnvägskopplingen avses initialt bestå av en slussterminal med möjlighet till ett 
fast industrispår inom Avtalsområdet utifrån behov av transporter. 

7.1.10 Buffertzoner 

Bilaga 8 representerar buffertzoner i anslutning till området. Markerade områden får inte 
nyttjas för verksamhet eller upplag som medför brand- eller explosionsrisk, för upplag av 
brännbart material eller i övrigt för sådan verksamhet som kan störa Bolagets användning 
av Området. Marken får inte användas på sådant sätt att det ger upphov till tillfällig eller 
stadigvarande vistelse, enbart passage.  

7.2 Bolagets ansvarsområden  

I denna punkt 7.2 redovisas de anläggningsåtgärder som Bolaget ansvarar för och 
bekostar.  

7.2.1 Anslutning elnät 

Bolaget ansvarar för anslutning av Området till elnätet för Områdets totala 
elbehov.  

7.2.2 Anslutning fiber 

Bolaget ansöker om och bekostar anslutning av Området till ledningsnät för fiber, 
vid anslutningspunkt vid fastighetsgräns. 

7.2.3 Ledningsnät och annan infrastruktur inom Området 

Bolaget ansvarar för och utför all ledningsdragning och annan infrastruktur inom 
Området. 
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7.2.4 Brandvatten 

Bolaget ska anlägga och förvalta nödvändiga anläggningar för brandvatten i 
enlighet med SEVESO-lagstiftning och kommande riskutredning. I anslutning till 
gatorna ska brandposter uppföras efter behov och i samråd med 
Räddningstjänsten samt med Kommunens projektering av vägområdet. 
Samordning gällande brandposterna ska ske mellan Bolaget och 
Räddningstjänsten.  

7.2.5 Processavloppsvatten från produktionsanläggningen 

Bolaget ansvarar för att processavloppsvattnet hanteras samt att Bolaget erhåller 
erforderliga tillstånd för hantering av processavloppsvattnet från sin verksamhet.  

7.2.6 Avloppsvatten från personalutrymmen  

Avloppsvattenavledning från personalutrymmen inom Området , som ska kopplas 
till kommunens Va-anläggning enligt kommunens Gemensamhetsanläggningen 
(definierad i nedan punkt 8.1.1) ska följa Kommunens riktlinjer. 

7.2.7 Dagvatten 

Bolaget ska säkerställa att dagvatten kan omhändertas lokalt inom Området, 
varefter det ska anslutas till den kommunala dagvattenledningen inom 
Avtalsområdet. Gemensamhetsanläggningen (definierad i nedan punkt 8.1.1) 

Bolaget ska tillse att dagvattenanläggningar inom Området utformas med en 
oljeavskiljande funktion, i den mån det krävs, för att uppnå miljölagstiftningens 
krav innan det leds vidare till Avtalsområdets 
dagvattenanläggningGemensamhetsanläggningen.  

7.2.8 Markberedning 

Bolaget ansvarar för och bekostar all markberedning inom Området inklusive 
hantering av överskottsmassor och matjordlager. Bolaget ska även svara för 
kostnader som kan uppstå för provtagning och åtgärder avseende grundvatten. 

7.2.9 Parkering 

Bolaget ansvarar för att parkering samt lastnings- och lossningsutrymme för gods 
anläggs inom Området. 

7.2.10 Skyddszoner 

Bolaget ska ansvara för och bekosta erforderliga skyddszoner inom Området 
anläggs och säkerställs.  
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8 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

8.1.1 Vatten- och spill och dagvatten 

När Kommunen anlagt enskild vatten- dagvatten och avloppsanläggning samt 
kall- och spill- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar inom 
Detaljplanen enligt ovan punkt 7.1.3 och 7.1.4 ska en eller flera 
gemensamhetsanläggning(ar) bildas som krävs för dess ändamål 
("Gemensamhetsanläggningen"). Gemensamhetsanläggningen ska till 
deltagande fastigheter inom Detaljplanen upplåtas utan ersättning.  

Kall- och spill- och dagvattenledningar ska ingå i Gemensamhetsanläggningen 
fram till respektive fastighets (och Områdets) avlämningspunkter 
(avlämningspunkten för kallvatten ska förläggas efter kallvattenmätare). 
Avlämningspunkternas läge för Området bestäms i samråd med Bolaget.  

Fastigheter inom Detaljplanen ska vara deltagande i 
Gemensamhetsanläggningen. Andelstalen ska beräknas utifrån skälig 
fördelningsprincip, till exempel fördelning efter antal fastigheter,  byggrättsyta 
inom Detaljplanen eller lokalarea för  kontorsutrymmen (LOA) för respektive 
ingående fastighet i Gemensamhetsanläggningen. Andelstalet för Området ska 
dock aldrig överstiga kvoten mellan Områdets areal och Detaljplanens totala 
areal. I första hand ska dock kostnaderna fördelas enligt uppmätt förbrukning.  

Det antecknas att brandposter och tillhörande ledningar enligt ovan punkt 7.2.4 
får anslutas till Gemensamsamhetsanläggningen. 

Det ankommer på Kommunen att upprätta och inge ansökan överenskommelse 
om bildande av gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149) 
till Lantmäteriet. De principer som följer av denna punkt 8.1.1 ska speglas i 
ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning. Kommunen och Bolaget ska 
gemensamt underteckna ansökan innan den ges in till Lantmäteriet.  

Om bildande av Gemensamhetsanläggning sker efter att Området är exploaterat 
enligt ovan punkt 3.1 ankommer det på Kommunen att Området erhåller kall- spill- 
och dagvattenanslutningar i samband med driftsättning. Kommunen står 
eventuella kostnader. Kommunen ska därvid tillse att Bolaget erhåller nödvändiga 
servitut till dess att Gemensamhetsanläggningen är inrättad. Sådana servitut ska 
upplåtas vederlagsfritt och kan göras beroende av Gemensamhetsanläggningens 
bestånd.  

8.1.2 Vägar 

När Kommunen anlagt huvudvägar och anslutning till Riksväg 83 enligt ovan 
punkter 7.1.1-7.1.2 ska en gemensamhetsanläggning bildas för dess ändamål 
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("Gemensamhetsanläggning Väg"). Gemensamhetsanläggning Väg ska till 
deltagande fastigheter upplåtas utan ersättning. 

De vägar som ska ingå framgår av Bilaga 5, det vill säga huvudvägar och 
anslutningsväg inom Avtalsområdet. Områdets väganslutningar till sådana vägar 
bestäms i samråd med Bolaget. 

Fastigheter inom Detaljplanen ska vara deltagande i Gemensamhetsanläggning 
Väg. Andelstalet ska beräknas utifrån skälig fördelningsprincip, till exempel 
fördelning efter antal fastigheter,  byggrättsyta inom Detaljplanen eller lokalarea 
för kontorsutrymmen (LOA) för respektive ingående fastighet i 
Gemensamhetsanläggningen. Andelstalet för Området ska dock aldrig överstiga 
kvoten mellan Områdets areal och Detaljplanens areal. 

Det ankommer på Kommunen att upprätta och inge ansökan överenskommelse 
om bildande av gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149) 
till Lantmäteriet. De principer som följer av denna punkt 8.1.2 ska speglas i 
ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning. Kommunen och Bolaget ska 
gemensamt underteckna ansökan innan den ges in till Lantmäteriet. 

Om bildande av Gemensamhetsanläggning Väg sker efter att Området är 
exploaterat enligt ovan punkt 3.1 ankommer det på Kommunen att för Området 
upplåta nödvändiga servitut för nyttjande av vägar enligt Bilaga 5. Sådana servitut 
ska upplåtas vederlagsfritt och kan göras beroende av Gemensamhets-
anläggningens bestånd.  

8.1.3 Garanti- och ansvarstider för utförande av anläggningar 

Kommunen ansvarar, gentemot Bolaget och övriga kommande delägare i 
gemensamhetsanläggningar enligt punkterna 8.1.1-8.1.2, för eventuella fel på de 
utförda arbetena i enlighet med den garanti- och ansvarstid som följer av 
Kommunens avtal med relevanta upphandlade entreprenörer.  

8.1.4 Förvaltning av gemensamhetsanläggningar 

Kommunen ska, i samband med bildande av gemensamhetsanläggningar enligt 
punkterna 8.1.1-8.1.2, tillse att en samfällighetsförening bildas för förvaltning av 
gemensamhetsanläggningarna. 

9 8BYGGETABLERING OCH BYGGTRAFIK 

Bolaget äger rätt att inom Avtalsområdet, i samråd med Kommunen och under hela 
Områdets byggtid och fram till att vägar enligt 7.1.1-7.1.2 är driftsatta, anlägga, bibehålla 
och nyttja byggväg som leder till Området från Riksväg 83. Nyttjanderätten upplåts 
vederlagsfritt. Vid Bolagets anfordran ska Kommunen omgående tillse att erforderliga 
tillstånd för byggvägens anslutning till Riksväg 83 erhålls.  
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Bolaget åtar sig att följa Kommunens anvisningar rörande byggtrafik till och från Området. 
Vid eventuella skador som uppkommer på grund av byggtrafik eller i övrigt på grund av den 
exploatering som Bolaget utför ska Kommunen instruera Bolaget att omgående åtgärda 
skadorna. För det fall Bolaget underlåter att åtgärda skadorna på egen hand, har 
Kommunen rätt att omgående åtgärda skadorna på Bolagets bekostnad. 

Planering för etablering av exploateringsarbetena inom Området ska ske i enlighet med 
upprättade tidplaner efter samråd med Kommunen. 

Överenskommelser om tillfälliga etableringsytor för upplag, arbets- och redskapsbodar 
utanför Området, men även för annat behov av etablering i samband med byggnationen av 
Området, ska träffas särskilt mellan Parterna. 

Bolaget ska på egen bekostnad kontinuerligt informera allmänheten med skyltar inom 
Avtalsområdet om pågående projekterings- och byggnadsarbeten.    

Bolaget ska informera omkringliggande fastighetsägare om projektets fortskridande. 

Bolaget ansvarar för att ta fram APD-plan inom Området. Kommunen ansvarar för 
samordning av trafik inom Avtalsområdet fram till gränsen för Området. 

10 9KVARTERSMARK 

Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark som Kommunen är huvudman för, utan 
endast kvartersmark. Kvartersmark är mark avsedd för enskilt bebyggande där 
fastighetsägarna själva är huvudmän, dvs. ansvarar för utbyggnad och användning enligt 
detaljplanen. I Detaljplanen anges att 50 procent av ytan (för det detaljplanerade området 
som helhet) ska vara genomsläpplig. Bolaget har emellertid rätt att hårdgöra hela Området. 
Bolaget ska, när det står klart för Bolaget hur Området kommer att användas, till Kommunen 
redovisa på karta hur stor del av Området som aldrig kommer att hårdgöras.  

11 10MARKFÖRORENINGAR 

Bolaget är medvetet om och accepterar att Bolaget ansvarar för och bekostar utredningar 
och åtgärder för eventuella markföroreningar inom Avtalsområdet som behövs för Bolagets 
etablering. Avtalsområdet innehåller inga kända föroreningar på Avtalsdagen.  

12 11[MILJÖHÄNSYN  

[Bolaget ska vid utformning av Området och etableringen inom Området ta hänsyn till 
naturvärdenas spridning genom att undvika placering av huskroppar och vägar som skapar 
alltför stora barriärer. Bolaget åtar sig att utföra de åtgärder inom Området, alternativt 
Avtalsområdet, som föreslås i naturvärdesinventeringen för att minska negativ påverkan på 
naturvärden inom Avtalsområdet, se Bilaga 7. 
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DLA Kommentar: Enligt RES påverkas inte Området av avsnitt 11. Föreslås därför att 
avsnitt 11 stryks.] 

13 12ARKEOLOGI 

Under detaljplanearbetet har Detaljplanens område varit föremål för arkeologisk utredning. 
Länsstyrelsen har med utredningen som grund beslutat att inga ytterligare arkeologiska 
insatser är nödvändiga. Skulle fornlämningar ändå påträffas i samband med arbeten i 
Avtalsområdet ska arbetena, i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen, omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen Västernorrland underrättas. Bolaget bekostar och utför 
erforderliga utredningar och åtgärder med anledning av fornlämningar i Avtalsområdet. 

14 13HÖJDSÄTTNING 

För att undvika skada på befintlig eller planerad byggnation inom Avtalsområdet behöver 
höjdsättningen inom Avtalsområdet utföras så att skyfall avrinner i låglinjer på ett säkert 
sätt. Bolaget ansvarar för att höjdsättningen för byggnation inom Området utförs så att 100-
årsregn avrinner i låglinjer på ett säkert sätt och utan inverkan på tredje part. Bland annat 
ska Bolaget tillse att entréer höjdsätts så att färdig golvnivå ligger högre än nivån på 
omgivande mark.  

15 14HÅLLBARHETSPROGRAM   

Ett Hållbarhetsprogram Site Alby Östra är under upprättande av Kommunen. Syftet med 
hållbarhetsprogrammet är att skapa en gemensam bild av vad hållbarhet innebär inom 
ramen för projektet Site Alby Östra, samt att styra mot de mål inom hållbarhet som projektet 
har valt att fokusera på. För Site Alby Östra har följande vision och målområden identifierats: 

 

Till hållbarhetsprogrammet ska åtgärdsförslag tas fram där ansvariga parter för åtgärderna 
identifieras. Efter färdigställande ska hållbarhetsprogrammet godkännas av 
kommunstyrelsen i Ånge kommun. Under förutsättning att hållbarhetsprogrammet antas 

mroberts
Anteckning
Accepted angett av mroberts

mroberts
Anteckning
Completed angett av mroberts

mroberts
Överstruket
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förbinder sig Parterna att utveckla Avtalsområdet i enlighet med Hållbarhetsprogram Site 
Alby Östra och utföra de åtgärder som åligger parten enligt åtgärdsförslaget.   

16 15PLANAVGIFT 

Bolaget ska erlägga planavgift i enlighet med Kommunens vid var tid gällande taxa i 
samband med erhållet bygglov för byggnader på Området.  

17 VA-TAXA 

VA-taxa är inte tillämplig för Avtalsområdet eller Området. Några särskilda VA-avgifter 
kommer inte utgå, däremot kommer var fastighet inom Detaljplanen att stå för drift- och 
underhållskostnader för inrättade gemensamhetsanläggningar enligt avsnitt 8. 

18 16VILLKOR FÖR AVTALET 

18.1 16.1Detta Avtal är för sin giltighet villkorat av att Köpeavtalet undertecknas på Avtalsdagen 
och att Kommunfullmäktige i Ånge kommuns beslut att godkänna försäljningen av Området 
senast två (2) år från Avtalsdagen vunnit laga kraft. Avtalet träder i kraft när nu angivna 
villkor är uppfyllda.  

18.2 16.2Om villkoret enligt punkt 16.1 inte uppfylls inom angivna tidsfrister och Parterna inte 
kommit överens om förlängning av tidsfristen, ska detta Avtal utan vidare åtgärd upphöra. 
Om Avtalet upphör enligt denna punkt 16.2 ska Parterna bära sina egna upparbetade 
kostnader utan rätt att ställa ytterligare krav på varandra.  

19 17AVTALSTID OCH UPPSÄGNING AV AVTALET 

19.1 17.1Detta Avtal träder i kraft i enlighet med vad som anges i punkt 16 och gäller därefter till 
dess att samtliga anläggningsåtgärder enligt Avtalet färdigställts, godkänts vid 
slutbesiktning och erforderliga slutbesked erhållits. Därefter ska Avtalet automatiskt och 
utan föregående uppsägning upphöra att gälla. 

19.2 17.2Part får säga upp detta Avtal med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till 
den andra Parten om (i) Tillträde av Området inte skett enligt de villkor som framgår av 
Köpeavtalet, eller (ii) den andra Parten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och detta 
inte avhjälpts inom trettio (30) dagar från det att Parten underrättats om att så ska ske. Om 
Part inte inom skälig tid, från det att den fick kännedom om eller borde fått kännedom om 
det väsentliga avtalsbrottet enligt (ii) ovan, underrättar den avtalsbrytande Parten, förlorar 
Parten sin rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan.  
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20 18ERSÄTTNING VID AVTALETS UPPHÖRANDE 

20.1 18.1Om Avtalet upphör i förtid, och detta inte beror på Kommunen eller omständigheter 
som Kommunen råder över, och det står klart att produktionsanläggningen inte kommer att 
tas i drift, ska Bolaget ersätta Kommunen för faktiskt nedlagda och verifierade kostnader för 
åtgärder som Kommunen utfört eller låtit utföra enligt punkt 7.1 i detta Avtal.  

20.2 18.2Om Parterna inte är överens om storleken på Kommunens kostnader ska oberoende 
värderingsman som godkänts av båda Parter avgöra kostnadernas storlek.  

21 19VITE 

Om det står klart att Bolaget har övergett exploateringen och att Bolaget inte kommer att 
slutföra exploateringen av Området, utan rimliga skäl, ska Bolaget till Kommunen erlägga 
vite med 3 045 000 kr. Vitet ska utgöra Kommunens enda ersättning för det fall Bolaget inte 
slutför exploateringen av Området. Kommunen ska dock ej äga rätt till vite för det fall Avtalet 
upphör, och exploateringen därmed inte slutförs, med anledning av att tillträde avseende 
Området inte skett enligt de villkor som följer av Köpeavtalet. 

22 20KOMMUNIKATION 

Kommunen har samordningsansvar för kommunikationen av utvecklingen av Detaljplanen 
till allmänheten och berörda intressenter. Bolaget ska i samverkan med Kommunen bidra 
till kommunikationsarbetet i enlighet med projektets kommunikationsplan. Bolaget ska 
exempelvis bistå med följande kommunikationsinsatser: löpande informationsutbyte, 
pressarbete, utbyte av text, bilder och illustrationer, delta på informationsmöten samt 
tillgängliggöra ytor under byggtiden för information (t.ex. vepor). 

23 21SEKRETESS 

Bolaget är införstått med Kommunens ansvar enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att 
alla handlingar som inkommer till Kommunen analogt eller digitalt som huvudregel utgör 
offentlig handling och ska lämnas ut efter begäran från enskild part. Vissa undantag gäller 
enligt sekretesslagstiftning. 

24 22UPPFÖRANDEKOD 

Parterna ska respektera grundläggande sociala krav i sina respektive verksamheter. 

Parterna skall verka och ta ansvar för att allt arbete och alla produkter som används vid 

etablering, byggnation och drift av Parternas respektive verksamheter är förenliga med FN:s 

barnkonvention, artikel 32. 
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Parterna ska genomföra sina respektive åtaganden enligt detta avtal på ett 

fackmannamässigt sätt och med omsorg enligt god branschpraxis samt i övrigt tillämpa ett 

etiskt förhållningssätt. Parterna ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete inom sina 

respektive organisationer med rutiner för intern kvalitetskontroll, uppföljning av leveranser 

samt klagomål och avvikelsehantering.  

25 23ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Eventuella ändringar eller tillägg till detta Avtal ska, för att vara bindande, avfattas skriftligen 
och vara undertecknade av behöriga ställföreträdare för båda Parterna. 

26 24ÖVERLÅTELSE 

26.1 24.1Bolaget får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta 
Avtal utan Kommunens skriftliga medgivande. 

26.2 24.2Om Bolaget, efter Kommunens skriftliga medgivande enligt punkten 24.1, överlåter 
Området eller del därav ska Bolaget tillse att förbehåll i köpekontraktet görs om att 
förpliktelserna i detta Avtal ska kunna göras gällande även mot köparen. Köparen ska göra 
motsvarande förbehåll vid en försäljning av Området eller del därav innan 
genomförandetiden för Detaljplanen upphör. Bolagets åtaganden gentemot Kommunen 
enligt detta Avtal kvarstår till dess de kan göras gällande mot köparen.  

27 25TVISTER 

Tvist mellan Parterna med anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol i 
Sverige. Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. 
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Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt. 

 

[Ort] den [**]  
 

[Ort] den [**] 

Ånge kommun genom  
 

RES Renewable Norden AB genom 

   

   

[Namnförtydligande]  
 

[Namnförtydligande] 

   

   

[Namnförtydligande]  [Namnförtydligande] 
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